
Markkinavuoropuhelu lietteet 3, 2/2026
Marknadsdialog slam 3, 2/2026

12.2.2026

stormossen.fi



Toimintaohjeet – Praktiska 
instruktioner

• Osallistujien mikrofonit on suljettu automaattisesti

• Kysymyksiä voi esittää esityksen aikana paikana päällä

• Etäyhteyden kautta kysymykset lähetetään Stormossenin 
kotisivujen kautta: https://www.stormossen.fi/palaute

• Vastaukset viedään Stormossenin kotisivuille tilaisuuden 
jälkeen

• Deltagarnas mikrofoner är automatiskt avstängda

• Frågor kan endast ställas på plats under presentationen

• De som deltar via distans skickar frågor via Stormossens 
hemsida: https://www.stormossen.fi/palaute

• Svar publiceras på Stormossens hemsida efter 
evenemanget



Ohjelma - Program

10:00-12:00

Tervetuliaissanat / Välkomstord

Lietteiden keräämisen tulevaisuus
Framtiden för insamlingen av slam

Tilaisuuden päätössanat / Avslutningsord



Muutoksen aikataulu
Tidsplan för förändringen

• Suunnittelu aloitettiin 3.12.2025 markkinavuoropuhelu
(MVP) 1.:n jälkeen

• MVP 2 7.1.2026: alustavat urakkasuunnitelmat
• MVP 3 12.2.2026
• Tarjouspyynnön julkaisu 16.2.2026
• Tarjousten jättö maaliskuu 16.3.2026 klo 12:00
• Hankintapäätös 4/2026
• Urakka-aika 24.4.2027-30.4.2032 + 1-24 kk optiot; 

Vaasa, Mustasaari, Maalahti
• Urakka-aika 24.4.2027-30.4.2030 + 1-24 kk; Korsnäs, 

Vöyri, Isokyrö-Vähäkyrö

• Planeringen startade 3.12.2025 efter marknadsdialog 
(MVP) 1.

• MVP 2 7.1.2026: preliminära entreprenadplaner
• MVP 3 12.2.2026
• Publicering av anbudsförfrågan 16.2.2026
• Inlämning av anbud  i 16.3.2026 kl 12:00
• Upphandlingsbeslut 4/2026
• Entreprenadtid 24.4.2027-30.4.2032 + 1-24 mån; Vasa, 

Korsholm, Malax
• Entreprenadtid 24.4.2027-30.4.2030 + 1-24 kk; 

Korsnäs, Vörå, Storkyro-Lillkyro



Urakka-alueet, entreprenärsområdena

Urakka-alueet/-ajat
• Vaasa, 5 V
• Mustasaari, 5 V
• Maalahti, 5 V
• Isokyrö-Vähäkyrö, 3 V
• Korsnäs, 3 V
• Vöyri, 3 V

Entreprenadområden/ -tiderna
• Vasa, 5 år
• Korsholm, 5 år
• Malax, 5 år
• Storkyrö-Lillkyro, 3 år
• Korsnäs, 3 år
• Vörå, 3 år



Urakan alettua asukas tilaa palvelut Stormossenilta 
När entreprenaden har inletts beställer invånaren tjänster från Stormossen

Lietteet yleistä, slam almänt

• Ajojärjestelmä: Vingo
• Ajoneuvopäätteet, kuljetusyritysten omaisuutta
• Indeksitarkistus urakan alkaessa

• Körsystem: Vingo
• Fordonsterminaler, trafikantens egendom
• Indexerna kollas i början av urakka



Kaivot, brunnar

Urakan alettua asukas tilaa palvelut Stormossenilta 
När entreprenaden har inletts beställer invånaren tjänster från Stormossen

• Vasa, 749
• Korsholm, 3488
• Korsnäs, 432
• Storkyro-Lillkyro, 1269
• Malax, 945
• Vörå, 1420
• Tömningar in i raporter

• år 2025 ~ 14 000

• Vaasa, 749
• Mustasaari, 3488
• Korsnäs, 432
• Isokyrö-Vähäkyrö, 1269
• Maalahti, 945
• Vöyri, 1420
• Tyhjennyksiä raporteissa

• v 2025 ~14 000



Periaatteet, principer

Urakan alettua asukas tilaa palvelut Stormossenilta 
När entreprenaden har inletts beställer invånaren tjänster från Stormossen

• 1-3 brunnar max 8 m3= normal 
tömning

• Över dom, extrapris/m3
• Brunnarna måste lokaliseras vid 

första tömning enligt beställarens 
regler

• Normal tömning/ tömning enligt 
beställning

• Dejourtömningar direkt från 
trafikanterna

• 1-3 kaivoa max 8 m3= 
perustyhjennys

• Yli em luvut, lisähinta/m3
• Kaivot paikannettava tilaajan 

vaatimalla tavalla 1. 
tyhjennyskerralla

• Perustyhjennys/täsmätyhjennys
• Päivystystyhjennykset suoraan 

yrityksiltä



Puhdistamot
Reningsverk

Urakan alettua asukas tilaa palvelut Stormossenilta 
När entreprenaden har inletts beställer invånaren tjänster från Stormossen

• Vasa-Korsholm-Malax, 
Stormossen

• Korsnäs (10 m3 slamavskiljare, 20 
m3 avloppstankar)

• Storkyro-Lillkyro, Hyyriä (60-70 
m3/d), Storkyro

• Vörå, 2 reningsverk (26 m3/d)x2

• Vaasa-Mustasaari-Maalahti, 
Stormossen

• Korsnäs (10 m3 sako, 20 m3 
umpi)

• Isokyrö-Vähäkyrö, Hyyriä (60-
70 m3/vrk), Isokyrö

• Vöyri, 2 puhdistamoa (26 
m3/vrk)x2



Tavoitteet
Målsättningar

Urakan alettua asukas tilaa palvelut Stormossenilta 
När entreprenaden har inletts beställer invånaren tjänster från Stormossen

• Alla tömningar sköts av det företag 
som vunnit upphandlingen inom 
respektive entreprenadområde

• Tömningens pris fastställs i 
fortsättningen i avfallstaxan för alla 
avfallsfraktioner

• Stormossen sköter kundservice och 
kundfakturering

• Kaikki tyhjennykset hoitaa 
tarjouskilpailun voittanut yritys 
urakka-alueittain

• Tyhjennyshinta määräytyy jatkossa 
jätetaksassa kaikkien jätejakeitten 
osalta

• Stormossen hoitaa asiakaspalvelua ja 
asiakaslaskutusta



Kartta, karta

Urakan alettua asukas tilaa palvelut Stormossenilta 
När entreprenaden har inletts beställer invånaren tjänster från Stormossen

• Kartamaterial beställs från
• logistiikka@stormossen.fi:

• Karttamateriaalin tilaus: 
logistiikka@stormossen.fi



Antti Hakola
Toimitusjohtaja/vd

www.stormossen.fi

Kiitos!
Tack!
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